

1. 项目概要

概要	1.项目名称：HMTCCCLM 系统重建		3.业务范围及期限	
	2.人员： ·.HAEC(H) ·.HMTCCCLM ·.TBD		·:HMTCCCLM ·:826.09~27.04() 4. · 为全面重建CCLM系统提供按角色划分的开发人员	
项目目的及范围	CCLM系统			预期效果及推进课题
	主屏幕 仪表盘 公告 待办事项列表 试验车 进口计划 进口延期 进口现状报告 出口 出口半成品 保险 进口 进口退货 免3C 出口延期 国内运输 入库 采购 OEM 车辆采购 OEM 零部件采购 4S 车辆采购 零部件 进口 出口 进口退货 出口退货 进口现状报告 国内运输 设备 进口 出口 进口退货 出口退货 进口现状报告 运营管理 表单 车辆管理 保证金管理 运输路线 车型管理 授权 合同管理 车辆认证记录 联系方式管理 系统管理 支付渠道管理 权限管理 元数据管理 多语言管理 接口 群件 SSO 组织/人事/车辆等警报 I/F			01. 技术高度化：流程改进及业务自动化实施 · 强化因系统数字化转型带来的业务流程标准化 · 通过核心流程整合及自动化实现业务效率化 · 构建系统内数据提取及全历史记录管理体系 02. 通过功能强化及简化设计提升用户便利性 · 强化业务关联性，提升用户系统访问性及利用率 · 仅凭基本信息即可进行进出口、国内运输、保险/临时牌照申请 · 通过自动通知/警告引导用户准确执行流程 · 通过外网联动确保外部公司可用性 03. 通过全面业务系统化构建透明的业务管理体系 · 运输费用结算由现有邮件方式转为数字化 · 单独投标及“放弃”时→ 自动引导附加理由书 · 系统运输业务全面自动派车→ 基于系统的自动分配
实施方式地点	按角色开发人员 批量供应方式		● HAEC 开发中心 (北京) 常驻必需 开发 PL · BE · FE · UX 策划常驻开发 设计可远程办公 (SCR-008)	
			● HMTCCCLM (烟台) 短期出差 开发 PL 必须出差 2 次以上 业务访谈 · UAT 支持目的	
		● 核心人员管理 更换限制 PL · BE1 · FE1 更换时需 HAEC 书面批准 仅可更换同等或以上资质人员		