

1. 사업개요

개요

1. 사업명 : HMTC CCLM 시스템 재구축

2. 사업 참여 관계사 :

- 발주사: HAEC (현대오토에버 중국법인)
- 고객사: HMTC (중국 현대차중앙연구소)
- 개발협력사: TBD (입찰선정)

3. 사업범위 및 기간

- 사업범위 : HMTC CCLM 시스템 전면 재구축
- 수행기간 : 8개월 '26.09 ~ '27.04 (예정)

4. 제안 요청 업무

- CCLM 시스템 전면 재구축을 위한 역할 별 개발인력 공급

사업목적 및 범위

CCLM 시스템

메인화면

대시보드

공지사항

ToDo 리스트

시험차

수입계획

수입연기

수입
현황보고

수출

수출반환

보험

수입

수입반환

면3C

수출연기

국내운송

임판

구매

OEM
차량구매

OEM
부품구매

4S
차량구매

부품

수입

수출

수입반환

수출반환

수입
현황보고

국내운송

장비

수입

수출

수입반환

수출반환

수입
현황보고

운영관리

장표

차량관리

보증금
관리

운송노선

차종관리

권한부여

계약관리

차량인증기록

연락처
관리

시스템관리

결재라인
관리

권한관리

배치잡관리

다국어관리

인터페이스

그룹웨어
SSO

조직/인사/차량
등 정보 I/F

기대 효과 및 중점 추진과제

01. 기술 고도화 : 프로세스 개선 및 업무 자동화 구현

- 시스템 디지털 전환에 따른 업무 프로세스 표준화 강화
: 핵심 프로세스 통합 및 자동화를 통한 업무 효율화
- 시스템內 데이터 추출 및 전 히스토리 관리 체계 구축

02. 기능 강화 및 간편한 설계를 통한 사용자 편의성 향상

- 업무연계성 강화로 사용자 시스템 접근성 및 활용도 향상
: 기본정보만으로 수출입, 국내운송, 보험/임판 신청 가능
- 자동 알림/경고를 통한 사용자 정확함 프로세스 인도
- 외부망 연계를 통한 외부社 사용성 확보

03. 전사 업무 시스템화를 통한 투명한 업무 관리 체계 구축

- 운송 비용 정산 기준 이메일 방식 → 디지털화
- 단독 입찰 및 “포기” 시 → 사유서 자동 유도 첨부
- 시스템 운송업무 전면 자동 배차 → 시스템기반 자동 배분

수행방식 장소

역할 별 개발인력
일괄 공급 방식

● HAEC 개발센터 (북경)

상주 필수

개발 PL · BE · FE · UX 기획 상주 개발
디자인은 원격 근무 가능 (SCR-008)

● HMTC (연태)

단기 출장

개발 PL 출장 2회 이상 필수
현업 인터뷰 · UAT 지원 목적

● 핵심 인력 관리

교체 제한

PL · BE1 · FE1 교체 시 HAEC 서면 승인
동급 이상 자격만 교체 가능